別記第1号様式

令和８年度　檜山振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																						発注予定月	工期	概概算工事費	入札及び契約方法	摘要
						事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事				
		事業名	地区名	工区			通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木		当初	（ヶ月）			
1	機械器具設置	経営体	水堀	41	江差町	ポンプ設備１式（製作＋据付）（両吸込渦巻ポンプφ450×400mm）1台（両吸込渦巻ポンプφ300×250mm）1台 電気設備１式（製作＋据付） 場内配管１式（STPY300A～500A）																						無	無			3	12	3億５千万円以上	制限付一般競争	
2	農業土木	経営体	若松	41	せたな町	用水路（1条 V40型）342m 管水路（2条 VUφ250、FRPMφ600）616m 排水路（3条 V70～80型、U300B型）1,141m 区画整理（整地）9.1ha 暗渠排水 9.5ha	8.4	1.0	7.4	0.7			泥炭	集積		2.0	6.4	1.1		泥炭	集積									無	無		◎	3	11	２億５千万円以上	総合評価（実績）	
3	農業土木	畑地帯（営農用水）	厚沢部第２外１	71	厚沢部町	営農用水管路 4,000m（VWP φ75～150mm）																						無	無		◎	4	9	２億円以上	総合評価（実績）	
4	農業土木	農道特対	千畳	1	奥尻町	農道改良 95m																						無	無		◎	4	7	５千万円以上	制限付一般競争	
5	農業土木	経営体	水堀	61	江差町	管水路（2条 VUφ150～250）998m 排水路（1条 V30）360m 用水路附帯工 吐水槽 1基（下部：RC構造、基礎：鋼管杭φ400 L=35m 4本）（上部：SS400(t=16) φ2700 8.6m） 区画整理（整地）9.4ha 暗渠排水 9.4ha	9.4	1.2	6.6	1.6			泥炭	集積		2.8	6.6			泥炭	集積									有	無		◎	5	9	２億５千万円以上	総合評価（実績）	
6	農業土木	経営体	若松	61	せたな町	管水路（1条 FRPMφ800、VUφ400～500、DIφ500）1,783m																						無	無		◎	5	10	４億５千万円以上	総合評価（実績）	
7	農業土木	地すべり	二俣	61	せたな町	排水路（V400、V500、ふとんかご）400m 横ボーリング 2箇所 法面保護 1箇所																						無	無		◎	5	10	１億円以上	総合評価（実績）	
8	電気	農地防災	利別	61	今金町 せたな町	情報基盤施設１式（監視システム更新：改良区１箇所、頭首工５箇所）																						無	無			5	10	１億円以上	制限付一般競争	
9	農業土木	中山間	トンケ	61	せたな町	用水路（1条 V30-V45）517m																						有	無		◎	6	7	５千万円以上	総合評価（実績）	
10	農業土木	経営体	若松	62	せたな町	鋼製水路橋撤去1式 橋台撤去2基、橋脚撤去1基																						無	無			6	7	１億５千万円以上	総合評価（実績）	
11	農業土木	畑かんモデル	厚沢部中館	1	厚沢部町	用水路（PEφ75、PEφ100）175m																						無	無			8	4		制限付一般競争	

＊地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。