

清 掃 面 積 一 覧

庁舎等名	北海道檜山農業改良普及センター
------	-----------------

敷地面積 (㎡)	延建面積	
3,628.92 ㎡	602.52 ㎡	
窓ガラス清掃面積	窓ガラス清掃回数	サッシ面積
299.90 ㎡	1 回	70.57 ㎡

1 玄関ホール等	清掃日数	243	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル・フローリング	じゅうたん床 磁器タイル		
ホール	37.880		37.880	有
風除室 1	13.320		13.320	有
風除室 2	8.640		8.640	有
小計	59.840	0.000	59.840	
定期清掃計	59.840	0.000	59.840	

2 事務室等	清掃日数	122	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル・フローリング	じゅうたん床 磁器タイル		
事務室	105.000		105.000	有
情報処理室		17.280	17.280	無
展示室	47.400		47.400	有
土壌実験室		21.380	21.380	有
実験室（水周以外）	52.220		52.220	有
実習室（水周以外）	18.000		18.000	有
更衣室		10.073	10.073	無
小計	222.620	27.353	271.353	
定期清掃計	222.620	0.000	244.000	

3 会議室等	清掃日数	51	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル・フローリング	じゅうたん床 磁器タイル		
研修室	114.840		114.840	有
相談室	22.230		22.230	有
小計	137.070	0.000	137.070	
定期清掃計	137.070	0.000	137.070	

4 廊下	清掃日数	243	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル・フローリング	じゅうたん床 磁器タイル		
廊下	47.530		47.530	有
小計	47.530	0.000	47.530	
定期清掃計	47.530	0.000	47.530	

5 便所	清掃日数	243	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル	じゅうたん床 磁器タイル		
便所	33.690		33.690	有
小計	33.690	0.000	33.690	
定期清掃計	33.690	0.000	33.690	

6 給湯室等	清掃日数	122	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル	じゅうたん床 磁器タイル		
実験室（水周）	10.350		10.350	有
実習室（水周）	18.200		18.200	有
小計	28.550	0.000	28.550	
定期清掃計	28.550	0.000	28.550	

7 建物外部	清掃日数	243	日／年	定期 清掃 有無
室 名	床 構 造		計	
	ビニールタイル	じゅうたん床 磁器タイル		
玄関周り		55.720	55.720	無
小計	0.000	55.720	55.720	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	

室名	床構造			計
	ビニールタイル・フローリング	じゅうたん床	磁器タイル	
建物内部				
1 玄関ホール等	59.840	0.000	0.000	59.840
2 事務室等	222.620	27.353	21.380	271.353
3 会議室等	137.070	0.000	0.000	137.070
4 廊下	47.530	0.000	0.000	47.530
5 便所	33.690	0.000	0.000	33.690
6 給湯室等	28.550	0.000	0.000	28.550
小計	529.300	27.353	21.380	578.033
建物外部				
7 玄関周り	0.000	0.000	55.720	55.720
小計	0.000	0.000	55.720	55.720
合計	529.300	27.353	77.100	633.753